

- Un cadre pour une transition juste en RDC : aborder les problèmes liés aux droits fonciers et à l'occupation des terres, assurer une inclusion significative et un développement autodéterminé des peuples autochtones et des communautés locales, renforcer la gouvernance des ressources naturelles, le rôle du gouvernement national et local, du secteur privé et des partenaires de développement, etc.

VI. *Recommandations et prochaines étapes :*

- Des recommandations ciblées pour les organisations de la société civile qui peuvent utiliser ce document comme un outil pour articuler et définir leur engagement et leur vision vis-à-vis des décideurs politiques, des agences gouvernementales, des partenaires de développement et d'autres qui peuvent contribuer à la réalisation d'une *transition juste pour la RDC*.

6. Méthodologie

La recherche sera dirigée par un consultant indépendant ou une équipe de consultants ayant une expérience pluridisciplinaire et devrait comprendre les éléments suivants

- Recherche documentaire, à partir de la littérature existante, d'études de cas, de statistiques, de lois, de politiques et de règlements pertinents, etc.
- Entretiens avec des partenaires de la société civile, des représentants du gouvernement et des experts en la matière en RDC.
- Une visite en RDC (Kinshasa et/ou d'autres lieux le cas échéant) si le(s) candidat(s) est/sont basé(s) en dehors du pays.
- Réunions périodiques et ad hoc avec le personnel du RFUK et un comité composé de partenaires locaux et internationaux pour affiner les objectifs, la méthodologie et l'approche à des intervalles de recherche clés.
- Le consultant doit fournir une note méthodologique dans le cadre de sa proposition.

7. Sortie

Le produit final prendra la forme d'un rapport écrit d'environ 40 pages, en anglais ou en français (selon la langue avec laquelle le consultant est le plus à l'aise).

8. Chronologie

Les propositions seront acceptées jusqu'au **25 septembre 2024**. Le processus de sélection devrait s'achever le 31 octobre 2024. Un calendrier de mise en œuvre détaillé sera discuté dans le cadre du processus de passation de marché, mais il devrait prendre environ 50 jours de conseil rémunérés.

